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Mail contact@b3e-bet.fr 

COPIE MONSIEUR OLIVIE HESS 

Olivier.hess@olliade.fr 

 

Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous votre bordereau descriptif complété des travaux à 
envisager pour la réfection d’une partie des canalisations de tout à l’égout se trouvant dans les 
locaux de LA PLATEFORME DU BATIMENT. 
 
La visite sur place réalisée ce jour a permis de mieux prendre en compte la zone de travail en 
hauteur, ce qui entraine un ajustement du prix à la hausse mais n’appelle pas de remarque 
particulières. 
 
Trois points ont retenu notre attention : 
 

1 Le choix des matériaux : Le PVC n’a aucune tenue à la chaleur, si la gamme utilisée est 
classée M1 alors le produit fond. Il brûle en cas de contact avec la flamme. Si la gamme 
utilisée est classée Me, le PVC carbonise en conservant sa géométrie, ce qui est censé 
protéger les percements contre les appels d’air lors de l’incendie. Nous avons un sérieux 
doute sur l’efficacité de cette protection dans la pratique. 

 
De plus, concernant les tés de visite, les seuls appareils qui résistent à la montée en 
charge brutale que peut subir un réseau sont les tés de visite en fonte à quart de tour 
PONT A MOUSSON 

 
C’est pourquoi, nous insistons sur notre nette préférence pour la fonte SMU-S ou 
AGILIUM , plus facile à poser en hauteur (pas d’emboitement) que le PVC SN8. 
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Enfin, le choix de la fonte serait en cohérence avec l’existant. 
 
Nous avons procédé durant l’été 2023 au remplacement d’un réseau aérien (au-dessus 
d’un gymnase) en PVC SN8 d’une vingtaine d’année qui était fuyard à chaque joint. 
 

2  Le travail de nuit sera limité à des opérations sans perforation du plancher haut du Rez-
de-chaussée et Mezzanine afin de ne pas importuner les habitants du deuxième étage. 
Cela est susceptible d’influencer sur le temps d’immobilisation du matériel permettant le 
travail en hauteur. 

 
3 Concernant les inconnues relatives aux fuites éventuelles dans les étages supérieurs, il 

est nécessaire de pouvoir décider du remplacement de traversées de plancher entre le 
1er et le 2ème étage au débotté. Pour cela nous invitons la copropriété à prévoir un budget 
de précaution. 

 
Concernant le planning d’intervention, nous pouvons envisager une intervention à compter du 
15 septembre pour un ordre de service qui nous parviendrait au plus tard le 30 avril 2024. 
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Par ailleurs, les conditions générales d’exécution seraient les suivantes : 
 
DUREE DE L’OFFRE : trois mois. 
 
MODE DE TRAITER : suivant prix remis s’il ne se présente pas d’imprévus à l’exécution. 
 
CONDITIONS DE PAIEMENT : 

 
 à la commande, un acompte de ……………………35 % 
 en cours et fin de travaux …………………………….55 % 
 à la remise du compte………………………………… 10 % 

 
DELAI D’EXECUTION : suivant mise à disponibilité de nos équipes spécialisées. 
 

 

 

 

*T.V.A. 10 % OU 20% EN PLUS 

 
Les prix du présent devis sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de 
remise de l’offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera 
répercutée sur ces prix 
 
Dans le cas où commande serait passée à notre société, NOUS VOUS REMERCIONS 

DE BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER, EN MEME TEMPS QUE L’ORDRE DE 

SERVICE, L’ATTESTATION nécessaire justifiant la répartition en millièmes des locaux 
d’habitation et ceux affectés aux locaux commerciaux afin que l’immeuble puisse 
bénéficier DU TAUX REDUIT DE TVA A 10,00 %. 

 

 
Avec l’espoir que ces conditions nous permettront d’obtenir la faveur de vos ordres et restant à 
votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 

Un Administrateur 

 



1 Logistique et installation de chantier
1.1 ~ Ft 1,00 3 700 €                     3 700 €                           

1.2 ~ Ft 1,00 1 100 €                     1 100 €                           

1.3 ~ Ft 1,00 900 €                         900 €                              

1.4 ~ Ft 1,00 500 €                         500 €                              

1.5 ~ Ft 1,00 4 300 €                     4 300 €                           

Total H.T. pour l'article 1 Logistique et installation de chantier 10 500 €                    

2 Travaux au 2ème Sous-Sol
2.1 ~ ml 55,00 80 €                           4 400 €                           

2.2 ~ ml 55,00 320 €                         17 600 €                         

Total H.T. pour l'article 2 Travaux au 2ème Sous-Sol 22 000 €                    

3 Travaux au 1er Sous-Sol
3.1 ~ ml 120,00 80 €                           9 600 €                           

3.2 ~ ml 120,00 320 €                         38 400 €                         

Total H.T. pour l'article 3 Travaux au 1er Sous-Sol 48 000 €                    

4 Travaux au Rez-de-Chaussée
4.1 ~ ml 28,00 100 €                         2 800 €                           

4.2 ~ ml 24,00 100 €                         2 400 €                           

4.3 ~ ml 18,00 100 €                         1 800 €                           

4.4 ~ ml 20,00 420 €                         8 400 €                           

4.5 ~ ml 24,00 360 €                         8 640 €                           

4.6 ~ ml 18,00 330 €                         5 940 €                           

4.7 ~ ml 8,00 80 €                           640 €                              

Total H.T. pour l'article 4 Travaux au Rez-de-Chaussée 30 620 €                    

5 Travaux au 1er Etage
5.1 ~ ml 63,00 80 €                           5 040 €                           

5.2 ~ ml 10,00 80 €                           800 €                              

5.3 ~ ml 63,00 270 €                         17 010 €                         

5.4 ~ ml 10,00 350 €                         3 500 €                           

5.5 ~ m² 180,00 170 €                         30 600 €                         

Total H.T. pour l'article 5 Travaux au 1er Etage 56 950 €                    

6 Travaux dans le Local EAU Commun
6.1 ~ ml 15,00 80 €                           1 200 €                           

6.2 ~ ml 10,00 400 €                         4 000 €                           

6.3 ~ ml 3,00 270 €                         810 €                              

Total H.T. pour l'article 6 Travaux dans le Local EAU Commun 6 010 €                      

7 Fin de chantier - documents
7.1 ~ Rapport des essais et autres tests et analyses Ft 1,00 1 500 €                     1 500 €                           

7.2 ~ Dossier de récolement Ft 1,00 420 €                         420 €                              

Total H.T. pour l'article 7 Fin de chantier - documents 1 920 €                      

176 000 €                  

35 200 €                    

211 200 €                  

Mise à disposition d'une gazelle pour le travail en hauteur

Dépose des collecteurs

TRAVAUX RELATIFS A LA REHABILITATION DES D'ASSAINISSEMENT DES RESEAUX EU/EP

220 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75019 PARIS

TOTAL € H.TArt. Désignation U Quantité

- DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE -

Prix unitaire 

Installation et préparation de chantier

Études d'exécution

Signalisation du chantier

TRANCHE FERME

Nettoyage du chantier

Dépose des collecteurs

Dépose des collecteurs horizontaux

Dépose des colonnes verticales en coffrages

Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs ainsi que dépose et remise en 

place ou changements du faux plafonds si nécessaires

Dépose des collecteurs

Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les 

colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs si nécessaires

Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de canalisations PVC DN50 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les 

colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs et remise en place des 

coffrages si nécessaires

Dépose des collecteurs verticaux

Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les 

colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires ainsi que 

dépose et remise en place ou changements du faux plafonds si nécessaire

Reprise des faux-plafonds si nécessaire - R+1,

Les travaux projetés comprennent la pose de canalisation en faux plafond au niveau du 1er étage. 

Dans le cas où les faux-plafonds ne pourront pas être reposés à l’identique après la mise en place des 

canalisations, ce poste prévoit la dépose et le remplacement de ces derniers.

Ce poste comprend :

• la dépose des faux plafonds nécessaires pour la pose des canalisations,

• la fourniture et la pose du faux plafond y compris ossature et toutes sujétions,

• les faux plafonds seront de type dalle hydrofuge ; les dalles seront supportées par une ossature métallique.

Les joues latérales et de découpes diverses pour toutes les incorporations ou les traversées dans les 

panneaux seront prises en compte.

Les ossatures sont à remplacer en cas de nécessité.

TVA 20%

MONTANT TOTAL € T.T.C.

Dépose des collecteurs horizontaux

Dépose des colonnes verticales

MONTANT TOTAL € H.T

Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 à DN250 en aérien, y compris raccordements depuis les 

colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Maître d'Ouvrage :

ASL Flandre Sud B3E Ingénierie - B.E.T Pluridisciplinaire



1 Logistique et installation de chantier
1.1 ~ Ft 1,00 4 250 €                      4 250 €                           

1.2 ~ Ft 1,00 1 100 €                      1 100 €                           

1.3 ~ Ft 1,00 900 €                         900 €                               

1.4 ~ Ft 1,00 4 300 €                      4 300 €                           

1.5 ~ Ft 1,00 1 700 €                      1 700 €                           

Total H.T. pour l'article 1 Logistique et installation de chantier 12 250 €                      

2 Travaux au 2ème Sous-Sol
2.1 ~ ml 55,00 80 €                           4 400 €                           

2.2 ~ ml 55,00 450 €                         24 750 €                         

Total H.T. pour l'article 2 Travaux au 2ème Sous-Sol 29 150 €                      

3 Travaux au 1er Sous-Sol
3.1 ~ ml 120,00 80 €                           9 600 €                           

3.2 ~ ml 120,00 450 €                         54 000 €                         

Total H.T. pour l'article 3 Travaux au 1er Sous-Sol 63 600 €                      

4 Travaux au Rez-de-Chaussée
4.1 ~ ml 28,00 100 €                         2 800 €                           

4.2 ~ ml 24,00 100 €                         2 400 €                           

4.3 ~ ml 18,00 100 €                         1 800 €                           

4.4 ~ ml 20,00 560 €                         11 200 €                         

4.5 ~ ml 24,00 500 €                         12 000 €                         

4.6 ~ ml 18,00 470 €                         8 460 €                           

4.7 ~ ml 8,00 80 €                           640 €                               

Total H.T. pour l'article 4 Travaux au Rez-de-Chaussée 39 300 €                      

5 Travaux au 1er Etage
5.1 ~ ml 63,00 80 €                           5 040 €                           

5.2 ~ ml 10,00 80 €                           800 €                               

5.3 ~ ml 63,00 390 €                         24 570 €                         

5.4 ~ ml 10,00 460 €                         4 600 €                           

5.5 ~ m² 180,00 170 €                         30 600 €                         

Total H.T. pour l'article 5 Travaux au 1er Etage 65 610 €                      

6 Travaux dans le Local EAU Commun
6.1 ~ ml 15,00 80 €                           1 200 €                           

6.2 ~ ml 10,00 510 €                         5 100 €                           

6.3 ~ ml 3,00 390 €                         1 170 €                           

Total H.T. pour l'article 6 Travaux dans le Local EAU Commun 7 470 €                        

7 Fin de chantier - documents
7.1 ~ Rapport des essais et autres tests et analyses Ft 1,00 1 500 €                      1 500 €                           

7.2 ~ Dossier de récolement Ft 1,00 420 €                         420 €                               

Total H.T. pour l'article 7 Fin de chantier - documents 1 920 €                        

219 300 €                   

43 860 €                      

263 160 €                   

TVA 20%

MONTANT TOTAL € T.T.C.

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON ou SMU-S ou AGILIUM à 

joints caoutchouc DN150 à DN250, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous 

accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints 

caoutchouc DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, 

supportages et carrotages des murs si nécessaires

Fourniture et pose de canalisations PVC DN50 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ 

conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires

Dépose des collecteurs horizontaux

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints caoutchouc 

DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et 

carrotages des murs nécessaires

MONTANT TOTAL € H.T

Nettoyage du chantier

Dépose des colonnes verticales

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints caoutchouc 

DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et 

carrotages des murs nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints 

caoutchouc DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, 

supportages et carrotages des murs nécessaires ainsi que dépose et remise en place ou changements du faux 

plafonds si nécessaire

Reprise des faux-plafonds si nécessaire - R+1,

Les travaux projetés comprennent la pose de canalisation en faux plafond au niveau du 1er étage. 

Dans le cas où les faux-plafonds ne pourront pas être reposés à l’identique après la mise en place des 

canalisations, ce poste prévoit la dépose et le remplacement de ces derniers.

Ce poste comprend :

• la dépose des faux plafonds nécessaires pour la pose des canalisations,

• la fourniture et la pose du faux plafond y compris ossature et toutes sujétions,

• les faux plafonds seront de type dalle hydrofuge ; les dalles seront supportées par une ossature métallique.

Les joues latérales et de découpes diverses pour toutes les incorporations ou les traversées dans les panneaux 

seront prises en compte.

Les ossatures sont à remplacer en cas de nécessité.

Dépose des collecteurs

Dépose des colonnes verticales en coffrages

Dépose des collecteurs verticaux

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints caoutchouc 

DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et 

carrotages des murs ainsi que dépose et remise en place ou changements du faux plafonds si nécessaires

Fourniture et pose de colonnes canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints 

caoutchouc DN125, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, 

supportages et carrotages des murs et remise en place des coffrages si nécessaires

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints caoutchouc 

DN150, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et 

carrotages des murs nécessaires

Dépose des collecteurs

Fourniture et pose de canalisations en fonte SMU-S ou AGILIUM PONT A MOUSSON à joints caoutchouc 

DN150, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et 

carrotages des murs nécessaires

Dépose des collecteurs horizontaux

TRAVAUX RELATIFS A LA REHABILITATION DES D'ASSAINISSEMENT DES RESEAUX EU/EP

220 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75019 PARIS

- DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE -

VARIANTE EN FONTE

Art.

TRANCHE FERME

Désignation U Quantité Prix unitaire TOTAL € H.T

Dépose des collecteurs

Installation et préparation de chantier

Études d'exécution

Signalisation du chantier

Mise à disposition d'une gazelle pour le travail en hauteur

Maître d'Ouvrage :

ASL Flandre Sud B3E Ingénierie - B.E.T Pluridisciplinaire
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