| Descriptif | Unité | Qté | PU | P.V.T |
|---|---|---|---|---|
| Protection des lieux et nettoyage d'usage en fin de chantier. | Ens | 1 | 250.00€ | 250.00€ |
| Dépose et repose du bloc porte de la salle d'archives. | Ens | 1 | 180.00€ | 180.00€ |
| Renforcement du bâti de porte de la salle d'archives avec des chevrons 60x60. | Ens | 1 | 160.00€ | 160.00€ |
| **Peinture des murs de l'entrée, de la cage d'escalier et du mur de la salle de bain :**<br><br>Lessivage, ouverture des fissures, grattage, impression.<br><br>Rebouchage, enduit et ponçage.<br><br>Impression, finition 2 couches de peinture acrylique satinée. | <br><br>M²<br><br>M²<br><br>M² | <br><br>128.11<br><br>128.11<br><br>128.11 | <br><br>13.00€<br><br>15.00€<br><br>16.00€ | <br><br>1 665.43€<br><br>1 921.65€<br><br>2 049.76€ |
| **Peinture de la main courante :**<br><br>Ponçage, impression, finition 2 couches de peinture laquée glycérophtalique. | Ens | 1 | 180.00€ | 180.00€ |
| **Peinture des marches et du palier :**<br><br>Ponçage de la peinture existante sur l'ensemble des marches.<br>1 couche d'impression.<br>Finition 2 couches de peinture de sol résine M5<br>Peinture du sol du palier. | Ens | 1 | 1 600.00€ | 1 600.00€ |
| Fourniture et pose d'une grille d'aération. | Ens | 1 | 70.00€ | 70.00€ |
| Fourniture et pose des dalles du faux plafond. | U | 3 | 25.00 | 75.00€ |

| | |
|---|---|
| **Total H.T** | **8 151.84€** |
| **TVA 20%** | **1 630.36 €** |
| **Total T.T.C** | **9 782.20€** |

**Condition de Règlements :**

40% à la commande

Solde à réception du chantier

En cas d'acceptation, nous vous remercions de nous adresser un exemplaire revêtu de votre signature, précédée de la mention manuscrite << Bon pour accord>>

Thibault THOMAS

Signature numérique de Thibault THOMAS
Date : 2023.04.12 16:59:56 +02'00'

Bon pour accord

Fait à Sérignan, le 06/04/2023

Th. THOMAS

Qonto

## PREUVE DE PAIEMENT *PROOF OF PAYMENT*

Le virement suivant a été exécuté le 06/04/23

*The following transfer has been completed on **Apr 06, 2023***

| | |
|---|---|
| **Émetteur** */ Emitter's name* | SCI MICHEL THOMAS |
| **Compte de l'émetteur** */ Emitter's account* | FR7616958000011483947684823 |
| **Banque de l'émetteur** */ Emitter's bank* | QNTOFRP1XXX |
| **Bénéficiaire** */ Beneficiary's name* | SAS SILAS RENOV |
| **Compte du bénéficiaire** */ Beneficiary's account* | FR7630004008340001042483986 |
| **Banque du bénéficiaire** */ Beneficiary's bank* | BNPAFRPP |
| **Montant** */ Amount* | 3912,88 EUR |
| **Reference** */ Reference* | Devis n 2023/04.0200 |